

Enoncé

CDC_CoCoFunds

v04

CoCo Funds Collect & Connect Plateforme de financement participatif pour la transition numérique

Table des matières

Table des matières	1
CAHIER DES CHARGES	3
Fondements du projet	3
1. But du projet.....	3
2. Personnes et organismes impliqués dans les enjeux du projet.....	4
3. Utilisateurs du produit.....	4
Contraintes sur le projet	4
4. Contraintes non négociables.....	4
5. Glossaire et conventions de dénomination.....	4
6. Faits et hypothèses utiles.....	6
Exigences fonctionnelles	6
7. Portée du travail.....	6
7.1 Processus métier.....	6
7.1.1 BPMN.....	6
7.1.2 Description textuelle.....	6
8. Portée du produit (cas d'utilisations)	8
8.1 Vue d'ensemble des Cas d'Utilisation (UML).....	8
8.x Titre du CU X.....	9

8.x.1 Description textuelle du CU X.....	9
9. Exigences fonctionnelles et exigences sur les données	9
9.1 Listes des exigences	9
9.2 Les données métier	9
9.2.1 Diag de classe UML.....	9
9.2.2 Description textuelle du diag. de classe	10
9.2.x Les états métier de l'entité X (diag. d'état).....	10
9.3 Règles métier.....	10
Exigences non fonctionnelles.....	10
10. Ergonomie et convivialité du produit.....	10
11. Facilité d'utilisation et facteurs humains	10
12. Fonctionnement du produit.....	10
12.1 Performances	10
13. Adéquation du produit avec son environnement.....	11
14. Maintenance, support, portabilité, installation du produit.....	11
15. Sécurité.....	11
16. Exigences culturelles et politiques.....	11
17. Lois et standards influençant le produit.....	11
Autres aspects du projet N/A.....	12
18. Questions sans réponse	12
19. « COTS » (Commercial Off-The-Shelf) : Progiciels ou composants commerciaux.....	12
20. Nouveaux problèmes, créés par l'apparition du nouveau système	12
21. Tâches à faire pour livrer le système.....	12
22. Contrôle final de qualité sur site (Cutover).....	12
23. Risques liés au projet	12
24. Estimation des coûts du projet.....	12
25. Manuel utilisateur et formations.....	12
26. Salle d'attente : idées pour les futures versions	12
27. Idées de solutions.....	12

CAHIER DES CHARGES

Fondements du projet

1. But du projet

Ces dernières années témoignent de l'expansion vertigineuse du numérique dans notre vie quotidienne. Réserver un train, payer ses impôts, commander des livres, tout est dématérialisé. Aussi, la transition numérique est plus que jamais une nécessité pour toutes et tous.

L'année 2020 a encore accéléré cette réalité. Face au bouleversement d'échelle mondiale occasionné par l'épidémie de Covid-19, nombreux sont ceux qui ont vu leur commerce mis en péril par la fermeture de leurs activités. Si la transition numérique était pour nombre d'entre eux déjà au cœur des préoccupations, le manque de temps, la complexité de mise en œuvre et surtout le coût ont bien souvent reporté encore et encore l'échéance. Aujourd'hui, cette transition est vitale.

En parallèle se dessinent aussi dans notre société d'autres aspirations : reconstruire un lien social réel, de proximité, maîtriser sa consommation, – si j'en ai les moyens, je veux bien payer plus cher si je sais pour quoi et à qui –, privilégier une consommation éthique et solidaire, locale ou à longue distance.

C'est au cœur de ces problématiques convergentes que s'inscrit notre organisme CoCo Funds – Collect & Connect qui a pour vocation première de faciliter la transition numérique par le biais d'une implication citoyenne et solidaire à travers la mise en place d'une plate-forme de financement participatif.

Fondé en 2020, CoCo Funds – Collect & Connect a pour objectif d'aider tout organisme, à but lucratif ou non lucratif, à entrer dans le monde numérique, par la mise en place d'une plate-forme de financement participatif intuitive et conviviale spécialisée dans la transition numérique. Cette plate-forme dédiée permettra aux porteurs de projets de faire connaître leurs demandes de financement à un large public.

2. Personnes et organismes impliqués dans les enjeux du projet

CoCo Funds et associés

3. Utilisateurs du produit

Responsable (1), Gestionnaire de projet (2), Gestionnaire des profils et des communications (1), Porteur de projet, Contributeur.

Contraintes sur le projet

4. Contraintes non négociables

5. Glossaire et conventions de dénomination

Campagne de collecte : action limitée dans le temps comprenant la levée des fonds* et une action active de communication (le Porteur de projet* actualise son projet, échange avec les Visiteurs*, Contributeurs*, et partage son projet sur les réseaux sociaux auprès de cibles de communication*).

Cibles de communication : sphères d'influence pour la campagne de communication du financement participatif (proches, relais d'influence, grand public).

Contributeur : personne physique ou morale participant au financement d'un projet proposé par la plateforme (segment de clientèle*).

Contribution : don*.

Compte employé : espace professionnel et individuel dont dispose toute personne employée de CoCo Funds.

Compte membre : espace personnel accessible à toute personne majeure préalablement inscrite.

Contrepartie : récompense non financière proposée au Contributeur* par le Porteur de projet*, variable selon le seuil du don et préalablement annoncée sur la page du projet.

Crowdfunding (CF) : crowdfunding ou financement participatif.

Don : contribution d'un Contributeur*. Le don peut être financier ou de temps.

État du projet : statut des projets dans le processus CoCo Funds. Cinq états sont possibles : en attente de traitement, en cours de traitement, en cours de campagne, terminé (avec succès ou en échec), réalisé.

Formule de financement participatif : formule contractuelle souscrite par le Porteur de projet* auprès de CoCo Funds pour mener sa campagne de financement.

Une Formule Basique: le Porteur de projet est le principal communiquant de sa campagne

(commission 5% - accès à tous les services, conseils pour la préparation du projet)
Une Formule de Suivi (commission 8% - accès à tous les services, préparation du projet et actualisation par le Gestionnaire de projet). Selon les cas et après concertation de l'Organisme, CoCo Funds se réserve le droit de réduire la commission à la formule simple.

Gestionnaire de projet (GP) : personne physique employée de CoCo Funds, dédiée à la gestion des projets portés par CoCo Funds (acceptation, validation, publication et suivi).

Gestionnaire des profils et des communications (GPC) : personne physique employée de CoCo Funds, dédiée à la gestion des Comptes membres, la modération des commentaires postés sur la plateforme et les publications de la plateforme (lettres d'actualité, actualités du site).

Levée de fonds : opération limitée dans le temps au cours de laquelle les dons* des

Contributeurs* sont récoltés sur la plate-forme, constitutive de la Campagne de financement*.

Membre : toute personne non employée de CoCo Funds, inscrite sur la plateforme et disposant d'un compte membre* (Utilisateur*, Contributeur*, Porteur de projet*).

Mode de contribution : avec ou sans contrepartie*, selon le choix du Porteur de projet*.

Modèle de financement flexible : modèle de financement de CoCo Funds dans lequel le

Porteur de projet* reçoit le financement si au moins 60% de l'objectif est atteint à la fin de la campagne de collecte*.

Personne inscrite (PI) : toute personne inscrite sur la plateforme et disposant d'un compte* (compte employé ou compte membre).

Porteur de projet (PP) : personne physique ou morale à l'initiative d'une demande de financement participatif (segment de clientèle*).

Profil : données personnelles d'un Membre, accessibles dans son Compte membre.

Responsable : personne physique employée de CoCo Funds, responsable des

Gestionnaires de projet*, du développement des partenariats et du paiement des dons récoltés (versement aux Porteurs de projet* ou Remboursement des contributeurs*).

Segment de clientèle* : Contributeurs* et Porteurs de projet*.

Utilisateur : personnes physique ou morale inscrite sur la plateforme et disposant d'un compte membre*, qui n'est ni Contributeur* ni Porteur de projet*.

Visiteur : personne non inscrite et présente sur la plateforme, ne disposant pas d'un compte membre*.

6. Faits et hypothèses utiles

LIEU : Île-de-France.

CONTRAINTES TECHNIQUES : Plateforme Web respectant les bonnes pratiques du marché.

Exigences fonctionnelles

7. Portée du travail

7.1 Processus métier

7.1.1 BPMN

1 Réaliser le diagramme BPMN du ou des processus métier

7.1.2 Description textuelle

Le processus métier débute lorsqu'une entité (petit commerce, association, artisanat, particulier par exemple) exprime un besoin de financement participatif pour l'aide à la transition numérique. Cette entité, porteuse du projet (PP), crée un compte sur la plateforme et soumet un projet en remplissant le formulaire disponible sur la plateforme.

Ce projet en attente de traitement apparaît dans la liste des projets à évaluer et peut être sélectionné par n'importe lequel des Gestionnaires de projet (GP) qui en devient alors le garant. Le GP choisira en priorité les projets les plus anciens de la liste. Le GP évalue alors le projet en s'assurant qu'il correspond à l'objet et aux valeurs de la plateforme en se basant sur la grille d'évaluation de CoCo Funds. En cas de non-respect de ces points, le GP émet un refus et le PP est notifié du rejet de sa demande. En cas de doute sur la décision, le GP pourra demander l'avis du Responsable.

Si son projet est accepté, le PP reçoit un courriel pour convenir d'un RDV téléphonique (il peut choisir d'être contacté directement par téléphone). Lors de ce RDV, le PP et le GP ont un premier échange téléphonique afin que le GP puisse conseiller le PP, lui indiquer le déroulement de la procédure de CF (modèle de financement flexible, formules proposées par CoCo Funds, étapes et préparation de la publication, mise en ligne, levée de fonds, mode de contribution (avec ou sans contrepartie), fin de campagne de collecte et conditions pour recevoir le financement). Il lui indique les normes techniques pour la publication (photos(1|*), texte, nb de caractères max., etc.) et le conseille sur l'estimation du montant selon son besoin.

Deux formules sont proposées au PP. S'il PP rencontre des difficultés pour la publication du projet en ligne (accès difficile à internet et/ou au matériel informatique, manque de temps, manque de connaissances informatiques), le GP peut lui proposer une formule de suivi soutenu

(Formule de Suivi) pour la finalisation de son projet (rédaction du texte du projet, intégration des images). Si le PP choisit la Formule Basique, il se chargera de la finalisation de son projet mais bénéficiera d'échanges et de conseils de son GP lors de la préparation de la campagne de collecte.

Le GP procède à l'envoi du contrat liant le PP et la plateforme, à la vérification de la validité des pièces justificatives reçues, tout en s'assurant du sérieux du PP, de la faisabilité de son projet et du potentiel de réussite de la campagne de collecte.

Au cours de la préparation de la campagne de collecte et de la finalisation du projet, le GP évalue le projet et peut demander de nouvelles modifications en cas de besoin, ou rejeter le projet en cas de non-respect répété des règles de rédaction de la plateforme. Lorsque le projet est validé, la version publiable est mise en ligne en accès public par le GP. Le projet est alors en cours de campagne de collecte.

Tout au long de la campagne, le PP a la possibilité de gérer et faire vivre son projet par des mises à jour (actualités de type texte, lien, photographie) ainsi que via une communication avec les Contributeurs sur le fil de commentaires de la page de son projet.

Le futur Contributeur doit pouvoir rechercher facilement un projet à soutenir suivant différents critères (par lieu, par thème, par avancement de la levée de fonds). Il peut participer à un projet de deux manières distinctes : soit financièrement en choisissant le montant de son aide et en validant sa participation ; soit humainement en prenant contact avec le GP. Un tel contributeur est un professionnel du secteur informatique ou un amateur éclairé qui souhaite apporter son aide et son expertise pour la réalisation d'un projet (par exemple participation à la création d'un site marchand, d'un site vitrine, formation à l'outil informatique). Le contributeur peut choisir d'effectuer un don de manière anonyme, sinon les nom et prénom choisis lors de la création du compte apparaissent dans la liste des contributeurs (prénom + première lettre du nom). L'évolution de la levée de fonds est visible sur le site (montant atteint, pourcentage atteint, nb de contributeurs, nb de jours restants avant la fin de la levée de fonds). La réalisation d'un don par un contributeur est immédiatement notifiée au GP et au PP.

Une diffusion efficace de la campagne de collecte aux cibles de communication est essentielle à la réussite d'un financement participatif. Les PP et les Contributeurs ont la possibilité de faire connaître le projet en le diffusant sur les réseaux sociaux. S'ils l'acceptent, les Contributeurs sont régulièrement informés par e-mail de l'évolution de la levée de fonds du projet qu'ils ont soutenu. La levée de fonds prend fin à la date de clôture définie.

À cette date, le projet est terminé et le GP clôture le projet. Les PP et Contributeurs sont informés par courriel de l'issue de la levée de fonds. Le Responsable gère ensuite la partie paiement : si le projet est terminé avec succès (60% de l'objectif est atteint), le PP reçoit le financement, sinon les Contributeurs sont remboursés. Dans le cas d'un mode de contribution

avec contrepartie, le PP doit procéder à l'envoi des contreparties aux Contributeurs : la liste lui est communiquée par le GP.

Le projet s'ajoute aux statistiques du site (projet terminé avec succès, montant collecté, nombre de contributeurs).

Le PP s'est engagé à utiliser les fonds dans des délais raisonnables et en accord avec le projet annoncé. Si CoCo Funds a analysé avec soin le sérieux des PP avant acceptation de leur projet, l'organisme ne peut être tenu pour responsable des actions du PP après versement des dons.

Toutefois, CoCo Funds s'attachera à suivre activement les projets terminés avec succès et à garder un contact privilégié avec les PP. Spécialisé dans la transition numérique, CoCo Funds pourra aussi mettre le PP en lien avec ses partenaires ou son réseau professionnel pour la réalisation concrète des projets. Enfin, la réalisation d'un projet fera l'objet d'une publication sur la plateforme par le GPC.

8. Portée du produit (cas d'utilisations)

8.1 Vue d'ensemble des Cas d'Utilisation (UML)

6 A FAIRE pour les CUs :

CU1. Créer un Compte membre

CU6. Soumettre un projet

CU7. Évaluer le projet

8.x Titre du CU X

8.x.1 Description textuelle du CU X

6 A FAIRE pour les CUs :

CU1. Créer un Compte membre

CU6. Soumettre un projet

CU7. Évaluer le projet

9. Exigences fonctionnelles et exigences sur les données

9.1 Listes des exigences

2 A FAIRE

- Formalisez les Exigences (Requirements) et les Règles Métiers (Business rules) du paragraphe 9.3, dans le template proposé.
- Distinguant deux niveaux de requirement en fonction du grain de détail
- Indiquant l'activité métier concernée
- Indiquant le type de requirement
- Proposant une priorité

9.2 Les données métier

9.2.1 Diag de classe UML

7 A FAIRE

9.2.2 Description textuelle du diag. de classe

7 A FAIRE

9.2.x Les états métier de l'entité X (diag. d'état)

8 A FAIRE

9.3 Règles métier

N/A

Exigences non fonctionnelles

10. Ergonomie et convivialité du produit

3 A FAIRE



11. Facilité d'utilisation et facteurs humains

3 A FAIRE

12. Fonctionnement du produit

N/A

12.1 Performances

3 A FAIRE

13. Adéquation du produit avec son environnement

14. Maintenance, support, portabilité, installation du produit

N/A

15. Sécurité

3 A FAIRE

16. Exigences culturelles et politiques

17. Lois et standards influençant le produit

Autres aspects du projet N/A

18. Questions sans réponse
19. « COTS » (Commercial Off-The-Shelf) : Progiciels ou composants commerciaux
20. Nouveaux problèmes, créés par l'apparition du nouveau système
21. Tâches à faire pour livrer le système
22. Contrôle final de qualité sur site (Cutover)
23. Risques liés au projet .
24. Estimation des coûts du projet
25. Manuel utilisateur et formations
26. Salle d'attente : idées pour les futures versions
27. Idées de solutions.